Акционерное общество

# «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»)

142115 РФ Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, 23 Тел./факс +7 (495) 913-87-88 Тел. +7 (495) 913-87-80, 913-87-86 ИНН/КПП 5036011735/774550001



Joint Stock Company

#### «Machine-building factory of Podolsk» (JSC «ZIO»)

23, Mashinostroiteley st., Podolsk, Moscow region, 142115 RUSSIA, Tel./fax +7 (495) 913-87-88 Tel. +7 (495) 913-87-80, 913-87-86 V.A.T. 5036011735

E-mail: info@podolskmash.ru

№ 116- 1235 от 13.03.2020 г.

Заместителю директора по капитальному строительству ООО «Интер РАО - Инжиниринг» О.А. Забулонову

Кас.: Независимой технической экспертизы

#### Уважаемый Олег Александрович!

В ответ на Ваш запрос исх. №ИНЖ/30/7 от 24.01.2020 г. направляю коммерческое предложение на оказание услуг по Этапу 3 «Разработка проекта усиления конструкций СВГ с целью воспрепятствования потери прочности и устойчивости от действия вибрации и динамических нагрузок» в соответствии с техническим заданием ООО «Интер РАО – Инжиниринг».

В том числе:

#### І. Объем работ

Стоимость услуг по разработке проекта усиления конструкций сухих вентиляторных градирен энергоблока ст№№ 1-4 Прегольской ТЭС (далее — СВГ) с целью воспрепятствования потери прочности и устойчивости от действия вибрации и динамических нагрузок в соответствии с техническим заданием ООО «Интер РАО — Инжиниринг», включая работы в соответствии с «Ведомостью объемов услуг по разработке проекта усиления конструкций СВГ с целью воспрепятствования потери прочности и устойчивости от действия вибрации и динамических нагрузок» составит: 32 740 000 (тридцать два миллиона семьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС 20%.

#### II. Платежи:

- 30 % от цены по Этапу 3 Предложения авансовый платеж в течение 15 дней с даты подписания Договора.
- 70 % от цены по Этапу 3 Предложения в течение 15 дней с момента передачи результатов работ (Проект стадии «П» и «РД», расчетов, научно-технического заключения, Программы измерений уровней вибрации) и даты предоставления счета, счета-фактуры, Акта/ов выполненных работ.

## Ш. Опции (не вошедшие в цену КП):

• Мобильный подъёмник предоставляется Заказчиком

## IV. Срок выполнения работ:

Выполнение работ по Этапу 3:

- начало работ =  $T_0 + 15$  дней,
- окончание работ =  $T_0 + 6$  месяцев,

# V. Срок действия предложения

Срок действия предложения – до 30.04.2020 г.

С уважением,

Генеральный директор

Telly Duos?

А. И. Рубцов

<sup>\*</sup>где  $T_0$  - дата оплаты авансового платежа